

Year of Performance			Task Name	Ervin	Tovey	Venot	Yang	Haapala	Sharp	Smith	Alto	Sever	Alderson	Erb	Zheng	Moore	Brott	Wiseman	Rosen.	E6	E5	Tech 5	Total Hours	Labor	Expenses	Travel	Total	Phase Total
2013	2014	2015	Role	PM	Structural	Process	Lead CAD	Civil	Arch.	Structural	Geotech	Bldg. M	Electrical	I&C	I&C	Cost	Specs	Docs	Accnt.	Engr. 6	Engr. 5	Tech 5						
			Rate Category	PM	Engr. 6	Engr. 3	Tech 5	Engr. 3	Engr. 4	Engr. 2	Engr. 7	Engr. 5	Engr. 6	Engr. 4	Engr. 3	Engr. 4	Office	Office	Office									
			2013 Rate	\$200	\$200	\$145	\$136	\$145	\$167	\$131	\$231	\$187	\$200	\$167	\$145	\$167	\$94	\$94	\$94	\$200	\$187	\$136						
			2014 Rate	\$206	\$206	\$150	\$140	\$150	\$172	\$135	\$238	\$193	\$206	\$172	\$150	\$172	\$97	\$97	\$97	\$206	\$193	\$140						
			2015 Rate	\$212	\$212	\$155	\$144	\$155	\$177	\$139	\$245	\$199	\$212	\$177	\$155	\$177	\$100	\$100	\$100	\$212	\$199	\$144						
			Includes markup 10% 10%																									Rounded to 1000's